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OGLOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Centralny Os$rodek Badania Odmian Roslin Uprawnych z siedzibg w Stupi Wielkiej,

zaprasza do ziozenia oferty w postepowaniu na Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad

inwestycja zwigzang z ,Modernizacja istniejgcego laboratorium Chemiczno-
Technologicznego w Stupi Wielkiej” prowadzonym zgodnie z warunkami okreslonymi w

zatgczonym zapytaniu ofertowym.

Informujemy, Ze niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w mysl| art. 66 Kodeksu

Cywilnego, ani rozeznanie rynku w rozumieniu ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

. . Si d by /
Arkadiusz Sokotowski Polipisans przez:

Arkadiusz
Z-ca Dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych Conrainy Osrodek
Badania Odmian
. L. . Roslin Uprawnych
(podpis osoby upowaznionej) Date / Data: 2025.
09-09 10:02
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ZAPYTANIE OFERTOWE
(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego

w rozumieniu przepiséw PZP)

Pelnienie nadzoru inwestorskiego

1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem postepowania zamowienia sg ustugi polegajgce na petnieniu nadzoru
inwestorskiego nad inwestycjg zwigzang z Modernizacjg Laboratorium Chemiczno-
Technologicznego w Stupi Wielkiej w terminie od dnia podpisania umowy- 30.06.2026 r.

2. Zakres nadzoru

Zamowienie obejmuje nadzér w imieniu zamawiajgcego nad realizacjg inwestycji budowlanej
(petnienie obowigzkéw Inspektora nadzoru zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2024 poz. 725 ze zm.)).

3. Szczegotowy zakres przedmiotu zaméwienia
Zakres robaot objetych nadzorem inwestorskim obejmuije:

1. Przebudowabudynku nr 36 LABORATORIUM w tym: rozbiérke, prace budowlane, prace
wykonczeniowe oraz wykonanie instalacji:

e wodociggowej i kanalizacyjnej,
ewentylacji i kanalizacji,
e OQgrzewania,
e instalacji zewnetrznych i instalacji elektrycznych
2. Remont nawierzchni jezdni i parkingu przy laboratorium
3. Budowa sieci swiatfowodowej z integracja systemoéw pozarowych budynkow 34 i
36

4. Budowa instalacji fotowoltaicznej na gruncie

5. Montaz mebli biurowych i specjalistycznych i wyposazenia laboratorium
4. Do obowiazkoéw Inspektora nadzoru inwestorskiego w szczegoélnosci nalezy:

* uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu wykonawcy placu budowy

» prowadzenie wszelkich niezbednych kontroli cech jakosciowych elementéw robot [
materiatébw zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

+ akceptowanie organizacji i technologii wykonywania robot

» sprawdzanie robdét z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz
przepisami techniczno- budowlanymi, normami i przepisami BHP

+ wydawanie nakazow usuniecia nieprawidtowosci lub stwierdzonych zagrozen, wykonania
dodatkowych préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robot lub elementéw

zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robo6t budowlanych,
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dowoddw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobdéw budowlanych
oraz urzgdzen technicznych.

* kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce zasad BHP

» kontrolowanie ilosci i terminowosci wykonanych robét poprzez: dokonywanie odbioréw
czesciowych( oraz odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu) odbioru
koncowego catosci przy udziale Zamawiajgcego

» sktadanie tygodniowych sprawozdan z postepu robot, w ktérym nalezy przedstawié:

* szczegOtowy wykaz robot wykonanych w okres sprawozdawczym oraz narastajgco
od poczgtku budowy

* analize zgodno$ci postepu rob6t z harmonogramem prac

* informacje o wystepujgcych problemach i podjetych dziataniach zaradczych majgcych na
celu ich eliminacje lub ograniczenie skutkdw (wczesne ostrzeganie zwtaszcza w
sprawach mogagcych wptyngé na termin zakohczenia robo6t lub istotny wzrost kosztu ich
realizacji)

* podpisywanie listy obecnosci znajdujgcej sie w Dziale Administracji COBORU

*  Obecnos¢ na budowie minimum 2 razy w tygodniu (min. 2 godziny) i wg zgtoszenia

Zamawiajacego.

5. Wymagania dotyczace zespotu wykonawcy

Wykonawca zapewni zespot posiadajgcy odpowiednig zdolno$é techniczng i zawodowa,
w postaci Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego z uprawnieniami budowlanymi w

nastepujacych specjalnosciach:

1. Uprawnienia do nadzorowania robé6t budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczen,

2. Uprawnienia do nadzorowania robét budowlanych w specjalnos$ci instalacyjnej (sieci,
instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne) bez

ograniczen lub odpowiadajgce im wczesniejsze uprawnienia,

3. Uprawnienia do nadzorowania robét budowlanych w specjalnosci instalacyjnej (sieci,
instalacje i urzgdzenia elekiryczne i elektroenergetyczne) bez ograniczen lub

odpowiadajgce im wczesniejsze uprawnienia.

4. Obecnos¢ na budowie minimum 2 razy w tygodniu (min. 2 godziny) i wg zgtoszenia

Zamawiajacego.

oraz posiadaja:
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co najmniej 60-miesieczne doswiadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu w charakterze
Inspektora nadzoru lub Kierownika budowy/robdt;

doswiadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu co najmniej jednymi robotami budowlanymi
odpowiadajgce zakresowi prac wskazanych w punkcie 3 (wykaz robét objetych nadzorem
zgodnie z branzg: konstrukcyjno-budowlang, sanitarna, elektryczng). Na potwierdzenie
spetnienia tego warunku nalezy zlozy¢ wykaz oséb skierowanych przez Wykonawce do
realizacji zamodwienia (zatgcznik do zapytania ofertowego) wraz z kopig dokumentow
potwierdzajgcych posiadanie stosownych uprawnieh oraz aktualne zaswiadczenie o

przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa oraz referencjami.

Inspektor Nadzoru musi wykaza¢ sie doswiadczeniem w sprawowaniu Nadzoru

Inwestorskiego nad inwestycja budowlang o wartosci minimum 4 min zlotych

* Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do zgtoszenia sie na budowie w celu odbioru lub kontroli robét/
budowy nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od zgtoszenia takiej potrzeby przez Zamawiajgcego, w tym

réwniez zgtoszenia telefonicznego.

Miejsce oraz termin sktadania ofert:

Wykonawca skfada oferte za posrednictwem poczty e-mail w formie dokumentowej — pdf
formularza ofertowego wraz z wymaganymi zatgcznikami podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym
przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z
formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym dokumencie, wtasciwym dla
danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upetnomocnionego przedstawiciela
Wykonawcy.

= drogg elektroniczng na adres e-mail: a.nowicka@coboru.gov.pl,
= osoba do kontaktu Agnieszka Nowicka, tel. 61 285 23 41 w. 211

w terminie do 15 wrzes$nia 2025 do godziny 09.00

Kryteria

1.Zamawiajacy wybierze do realizacji oferte przedstawiajgca najkorzystniejszy bilans ceny
(waga 100 %)

W kryterium cena kazda z ofert nie podlegajgcych odrzuceniu bedzie punktowana, poprzez
poréwnanie ceny brutto oferty badanej do ceny brutto najnizszej ze wszystkich ocenionych ofert,
wedtug ponizszego wzoru:
Punkty zostang przyznane wg wzoru:

Najnizsza cena sposrod ofert podlegajgcych ocenie

= x 100

Cena badanej oferty
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C - liczba punktéw, jakg dana oferta otrzyma za cene oferty brutto

Cena musi by¢ wyrazona w ziotych polskich (PLN).

Cena oferty brutto musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania Zamawiajgcego oraz obejmowac
wszelkie koszty, jakie doswiadczony Wykonawca powinien przewidzie¢ do poniesienia z tytutu
nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamodwienia, w
szczegoblnosci wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania niezbedne do jego prawidtowego
wykonania wynikajgce z opisu przedmiotu zamowienia oraz wzoru umowy.

Oferta moze uzyskaé¢ maksymalnie 100 punktéw (100%). Punktacja przyznawana ofertom

liczona bedzie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Punkty zostang przyznane ofertom niepodlegajgcym odrzuceniu.

Najwyzsza liczba punktéw wyznaczy najkorzystniejszg oferte.

Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta nie podlega odrzuceniu,
odpowiadac bedzie wszystkim wymaganiom okreslonym w zapytaniu i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru (najwieksza liczba punktow).

Jezeli nie bedzie mozna wybrac¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawi takg samg ilos¢ punktéw, Zamawiajgcy wezwie wykonawcow, ktérzy ztozyli te
oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez zamawiajgcego ofert dodatkowych.
Wykonawcy skfadajgcy oferty dodatkowe, nie mogg =zaoferowa¢ cen wyzszych niz
zaoferowane w poprzednio ztozonych ofertach.

6. Ceny zlozone w ofercie nie mogg ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.

e Siedziba Zamawiajgcego czynna od poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00 do 15:00

e Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy dostep do dokumentéw niezbednych do realizacji
zamdwienia na miejscu u Zamawiajgcego.

o Oferta zostanie odrzucona po terminie sktadania ofert.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uniewaznienia prowadzonego postepowania obejmujgcego
niniejsze zapytanie — bez podawania przyczyny. Wykonawcy nie przystuguje prawo dochodzenia
roszczen w zwigzku z uniewaznieniem postepowania, w tym takze kosztéw poniesionych przez
wykonawce w zwigzku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Arkadiusz Sokotowski

Z-ca Dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych

(podpis Kierownika Zamawiajgcego)
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Zaftgczniki do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczace wykonawcy
Nazwa:

SIedzIDA:

Adres poczty elektronicznej: ......cccccvvvvvevevevieeiieennnnn.
Strona internetowa:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Numer REGON: s
Numer NIP: e

Dane dotyczace Zamawiajgcego

Centralny Osrodek Badania Odmian Roslin Uprawnych

Stupia Wielka 34,
63-022 Stupia Wielka
Woj. Wielkopolskie

Zobowigzania wykonawcy

Nawigzujgc do zapytania ofertowego, ktérego przedmiotem jest

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjg zwigzang z ,Modernizacja istniejgcego

laboratorium Chemiczno-Technologicznego w Stupi Wielkiej”

oferujemy wykonanie zamdwienia za cene

Nazwa przedmiotu zamowienia

Cena netto

Podatek VAT

Cena brutto

Petnienie nadzoru _inwestorskieqo nad
inwestycja zwigzang z  ,Modernizacja
istniejacego  laboratorium  Chemiczno-
Technologicznego w Stupi Wielkiej”

(taczne wynagrodzenie ryczattowe !!!)

Razem
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Oswiadczam, ze:

* Oswiadczam, ze zapoznatem sie z opisem przedmiotu zamdwienia, i nie wnosze zadnych
zastrzezen oraz uzyskatem niezbedne informacje do przygotowania oferty.

* Oswiadczam, ze zalgczone postanowienia do zapytania ofertowego umowa/wzor zostaty
przeze mnie zaakceptowane bez zastrzezen i zobowigzuje sie w przypadku wyboru mojej oferty

do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

» dane osobowe przekazane w Formularzu oraz zatgcznikach sg przetwarzane i udostepnione
Zamawiajgcemu zgodnie z art. 28 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679

* wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec oséb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ztozenia

niniejszego Formularza w niniejszym postepowaniu

W przypadku gdy Uczestnik nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczgcych lub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art.
13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia Uczestnik nie skfada (usuniecie tresci

o$wiadczenia np. przez jego wykreslenie)

» przyjmuje do wiadomosci i akceptuje zapisy klauzuli informacyjnej zawartej w Zapytaniu

ofertowym w celu realizacji postepowania .

(data i podpis elektroniczny Wykonawcy)
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Nazwa i adres Wykonawcy

Miejscowo$c, data

WYKAZ NADZOROWANYCH INWESTYCJI

L.p.

Przedmiot
inwestycji

Data wykonania

Wartos¢ Podmiot, na rzecz
inwestycji (brutto) |  ktorego ustuga

zostata wykonana

(nazwa, adres)

Do wykazu nalezy zatgczy¢ dowody okres$lajgce, czy ustuga ta zostata wykonana w sposéb
nalezyty oraz czy zostata prawidtowo ukonczona (referencje lub inne dokumenty sporzgdzone
przez podmiot, na rzecz ktérego ustuga zostata wykonana).

/Podpis elektroniczny Oferenta lub osoby upowaznionej/
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Nazwa i adres Wykonawcy

Miejscowo$c, data

WYKAZ 0SOB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA
ODPOWIEDZIALNYCH ZA SWIADCZENIE USLUG

Kwalifikacje zawodowe,

o Podstawa
Zakres uprawnienia,
. . - . do
L.p. Imie i nazwisko wykonywanych doswiadczenie, dvsponowania
czynnosci wyksztatcenie niezbedne oZo‘l))q .

do wykonania zamoéwienia

* nalezy poda¢ doktadnie typ umowy lub rodzaj wspotpracy

* do wykazu nalezy dotgczy¢ wazne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen oraz dokument potwierdzajacy, iz Wykonawca jest cztonkiem wiasciwej izby samorzadu
zawodowego;

Oswiadczam, ze posiadane uprawnienia budowlane sg aktualne, nie zostaty zawieszone ani odebrane, ani nie
toczy sie postepowanie w sprawie ich zawieszenia lub odebrania

/Podpis elektroniczny Oferenta lub osoby upowaznionej/
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UMOWA Nr ...

o pelnienie nadzoru inwestorskiego

zawarta w dniu ........ 2025 r. w Stupi Wielkiej pomiedzy:

Centralnym Osrodkiem Badania Odmian Roslin Uprawnych z siedzibg w Stupi Wielkiej,
Stupia Wielka 34, 63-022 Stupia Wielka, reprezentowany przez: Arkadiusza Sokotowskiego —
Zastepcy dyrektora ds. ekonomiczno-gospodarczych

zwanym dalej ,Inwestorem”

a
(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)

spotka [...] z siedzibg w [...] wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez [...] pod
nr[...] NIP [...] REGON [...] reprezentowang przez [...], zwang dalej “Wykonawcg”,

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej)

(imie i nazwisko) [...] prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg [...] state miejsce
prowadzenia dziatalnosci w [...] przy ulicy [...] zamieszkatym w [...], NIP [...] REGON [...] PESEL
[...], zwanym dalej ,Wykonawca"“ lub “Inspektorem”,

dalej tgcznie nazywane ,Stronami”, za$ osobno ,Strong”,

Umowa niniejsza zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie
klasycznego zamowienia publicznego, ktérego wartoS¢ nie przekroczyta 130 000,00 zt
(stownie: sto trzydziesci tysiecy ztotych), i do ktérego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r.
poz. 1320; dalej: ,Pzp”) nie stosuje sie przepisow tej ustawy. Umowa zostata zawarta w
zwigzku z rozstrzygnieciem Zapytania ofertowego nr ....... z dnia ....... r,
przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem wewnetrznym Inwestora oraz na warunkach
okre$lonych w tym zapytaniu i ofercie Wykonawcy;

0 nastepujace;j tresci:

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Inspektor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge petnienia inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg nastepujgcych zadan inwestycyjnych (dalej jako ,zadania
inwestycyjne” lub tgcznie jako ,Inwestycja”):
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1.

1.1. Modernizacji istniejgcego Laboratorium Chemiczno- Technologicznego COBORU
w Stupi Wielkiej,

1.2. Remont nawierzchni jezdni i parkingu przy laboratorium,

1.3. Budowa sieci swiatlowodowej z integracja systemow pozarowych budynkéw 34 i 36,

1.4. Budowa instalacji fotowoltaicznej na gruncie.

1.5. Montaz mebli biurowych i specjalistycznych i wyposazenia laboratorium.

. Przedmiotem umowy jest okreslenie zasad petnienia przez Wykonawce obowigzkéw

Inspektora Nadzoru nad realizacjg zadan inwestycyjnych wymienionych w ust. 1 we

wszystkich branzach koniecznych do realizacji Inwestycji, w szczegdlnosci w specjalnosci:

2.1. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

2.2. elektrycznej t.j. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen;

2.3. sanitarnej t.j. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen;

2.4. drogowej t.. drogi, parkingi, place manewrowe, tereny zielone.

Strony zgodnie oswiadczajg i potwierdzajg, ze nadzor inwestorski bedzie sprawowany na

warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w Opisie Przedmiotu Zamowienia,

stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy (dalej jako ,OPZ”), a takze zgodnie z art. 25-27 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r., poz. 418, t.j.; dalej: ,Prawo

budowlane”), a ponadto bedzie wykonywany w sposéb zapewniajgcy zgodnos¢ z umowami

zawartymi przez Inwestora z wykonawcami robét budowlanych realizujgcymi dane zadanie

inwestycyjne oraz z uwzglednieniem koniecznosci podejmowania dziatan wynikajgcych z

potrzeb biezacego rozwigzywania problemoéw powstatych w toku realizacji Inwestyciji.

Wykonawca oswiadcza, ze:

4.1. Umowa bedzie wykonywana przez personel posiadajgcy wymagane przez OPZ
doswiadczenie i kwalifikacje do realizacji Przedmiotu umowy, a mianowicie obowigzki
okreslone niniejszg Umowg zostang powierzone osobom uprawnionym do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, wpisanym na liste czlonkéw witasciwej izby samorzadu zawodowego
inzynierow  budownictwa oraz posiadajgcym aktualne ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej. Kopie dokumentow potwierdzajgcych posiadanie
wymaganych uprawnien, czionkostwa oraz ubezpieczenia =zostaly przekazane
Inwestorowi wraz z ofertg Wykonawcy. Osoby te zostang upowaznione i zobowigzane do
faktycznego wykonywania obowigzkéw opisanych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci
w § 2 Umowy, w imieniu Wykonawcy, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;

4.2. przed przystgpieniem do wykonywania swoich obowigzkéw Wykonawca dokfadnie
zapoznat sie z dokumentacjg projektowg zadan inwestycyjnych jak i miejscem ich
wykonywania i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag;

4.3. przed przystgpieniem do wykonywania swoich obowigzkéw dokfadnie zapoznat sie
z treScig umow zawartych pomiedzy Inwestorem a wykonawcami zadan inwestycyjnych
jak i miejscem ich wykonywania i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag;

Powierzenie przez Wykonawce nadzoru inwestorskiego podwykonawcom w trakcie realizacji

Przedmiotu umowy bedzie mogto nastgpi¢ wytgcznie za uprzednig zgodg Inwestora wyrazong

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca ponosi wobec Inwestora i osob

trzecich petng odpowiedzialnos¢ za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich

pracownikéw w takim samum stopniu, jakby to byly dziatania Wykonawcy.

Inwestor oswiadcza, iz roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego bedg realizowane

w oparciu o nastepujgce dokumentacje projektowa, ktérg przedktada Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego w dniu podpisania niniejszej Umowy. Dokumentacja projektowa zostata

wymieniona w zatgczniku nr

§ 2 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy
z nalezytg starannoscia z uwzglednieniem zawodowego charakteru dziatalnosci
gospodarczej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa, w szczegdlnosci z ustawg Prawo Budowlane.
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2.

Wykonawca jako Inspektor Nadzoru jest uprawniony:

2.1. wydawac kierownikowi budowy lub kierownikom poszczegolnych robot polecenia i
nakazy, potwierdzane wpisem do dziennika robot, dotyczgce: usuniecia wad, usterek,
nieprawidiowosci i zagrozen; wykonania dodatkowych prob i badan, w tym
wymagajgcych odkrycia robot juz zakrytych; przedstawienia ekspertyz lub opinii
rzeczoznawcow oraz dowoddw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych i urzgdzeh technicznych;

2.2. zada¢ od kierownika robét dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robo6t budowlanych i instalacyjnych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé¢ zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe, o ile zostato
wydane.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

3.1. udziat w protokolarnym przekazaniu placu budowy/robdét,

3.2. nadzér nad prawidiowg realizacjg danego zadania inwestycyjnego oraz koordynacja
realizacji poszczegolnych zadan inwestycyjnych; w tym szczegolnosci nadzor na
zgodnoscig wykonawstwa z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét w zakresie rozwigzan uzytkowych, technicznych,
technologicznych, materiatowych i doboru urzadzen;

3.3. reprezentowanie Inwestora na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem, wydanymi decyzjami administracyjnymi lub zgtoszeniem, przepisami
techniczno- budowlanymi, normami i przepisami BHP oraz zasadami wiedzy technicznej;

3.4. sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3.5. weryfikacja projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez
wykonawce robot budowlanych w terminie do 7 dni liczac od daty otrzymania, oraz
weryfikacja zmian do harmonogramui;

3.6. sprawdzanie i odbiér robot budowlanych, ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

3.7. kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce zasad BHP, ppoz i ochrony srodowiska;

3.8. opiniowanie wnioskéw materiatowych na materiaty przewidziane do wbudowania
(przekazywanych przez wykonawcow) pod wzgledem zgodnosci z zatozeniami
dokumentacji projektowej,

3.9. opiniowanie wnioskéw wykonawcy danych robét o zmiane z technologii wykonywania
robot albo zmiane materiatéw lub/i urzgdzen w stosunku do technologii czy materiatow
przewidzianych w dokumentaciji projektowej;

3.10.uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych sieci, urzadzen technicznych
oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbiorowych,

3.11.udziat w komisjach powotywanych przez Inwestora,

3.12.potwierdzanie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze na zgdanie Inwestora
kontrolowanie rozliczen robdt,

3.13.kontrola ilosci i terminowosci wykonywania robét przez Wykonawcéw,

3.14.ochrona interesow Inwestora w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach
dokumentacji projektowej, Prawa budowlanego oraz umoéw o realizacje robét
budowlanych,

3.15. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do dostosowania swojego czasu pracy do czasu
pracy wykonawcy robot, w ten sposéb, aby nie nastepowaty z jego winy opdznienia w
realizacji danego zadania inwestycyjnego, przy czym w trakcie jego realizacji Inspektor
nadzoru jest obowigzany do:

i) dojazdu i pobyt Inspektora na placu budowy w ilosci niezbednej do prawidtowego
sprawowania nadzoru, poczgwszy od dnia rozpoczecia realizacji ustugi —
wymagana jest obecno$¢ minimum dwa razy w tygodniu, trwajaca minimum
2 h. Obecnos¢ inspektora dokumentowana bedzie wpisami, na liscie obecnosci
znajdujacej sie w Dziale Administracji COBORU pokdj 017, ktorej wzor stanowi
zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

i) niezaleznie od wizyt okreslonych w pkt. i) konieczna obecno$¢ podczas odbioréw
czesciowych i odbioru kohcowego Inspektora Nadzoru inwestorskiego w
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specjalnosci odpowiedniej do zrealizowanych robét bedacych przedmiotem
odbioru czesciowego lub korhcowego

i) przyjazd na budowe lub udzielenie konsultacji na kazde wezwanie Inwestora w
sprawach nagtych na budowie. Czas reakcji Wykonawcy na wezwanie Inwestora,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzanym, nie moze by¢ diuzszy niz do konca
nastepnego dnia roboczego po zgtoszeniu, chyba Ze Inwestor postanowi inaczej
lub wyznaczy konkretny termin;

iv) wizyty w przypadku powstania katastrofy budowlanej w ciggu 2 godzin od

wezwania wykonawcy roboét lub Zamawiajgcego

3.16.sktadanie tygodniowych sprawozdan z postepu robét, w ktorym nalezy przedstawié:
(i) szczegdtowy wykaz robot wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz narastajgco
od poczatku budowy ii) analize zgodnosci postepu rob6t z harmonogramem prac; iii)
informacje o wystepujacych problemach i podjetych dziataniach zaradczych majagcych na
celu ich eliminacje lub ograniczenie skutkow (wczesne ostrzeganie zwtaszcza w
sprawach mogacych wpltynaé na termin zakonczenia robét lub istotny wzrost kosztu ich
realizacji);

3.17.niezwtoczne, nie pozniej niz w terminie 24 godzin, zawiadamianie Inwestora o wszelkich
nieprawidtowosciach na terenie prac oraz o wszelkich okolicznosciach mogacych mieé
wptyw na terminowo$¢ i poprawno$¢ wykonywanych robét, w tym takze o okolicznosciach
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej;

3.18.prowadzenie listy podwykonawcow, przy pomocy ktorych wykonywane sg zadania
inwestycyjne oraz informowanie Inwestora o wykonywaniu prac przez wykonawce robot
w ramach danego zdania inwestycyjnego przez niezgtoszonego podwykonawce;

3.19.udziat w odbiorach (czesciowych, koncowym, a takze prowadzenie dokumentacji z
przeprowadzonych odbioréw w formie protokotéw dla Inwestora ( w tym przygotowywanie
innych niezbednych dokumentéw) oraz stwierdzanie gotowosci do odbioréw czesciowych
zgtaszanych przez wykonawce elementéw danego zadania poprzez poinformowanie o
tym Inwestora;

3.20.stwierdzanie gotowosci danego zadania inwestycyjnego do odbioru koncowego;

3.21. Sprawdzenie dokumentéw przedtozonych przez wykonawce robot budowlanych
do odbioréw czesciowych oraz kontrola kompletnosci dokumentacji powykonawczej
przygotowanej przez wykonawce danego zadania inwestycyjnego, przedktadanej wraz
ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego;

3.22.nadzér i kontrola organizacji i technologii wykonywania robat;

3.23.pomoc w rozliczeniu umowy o roboty budowlane, a w przypadku jej odstgpienia udziat w
sporzadzeniu inwentaryzacji wykonanych roboét, a takze jej sprawdzenie

3.24.egzekwowanie od wykonawcy robét budowlanych wszystkich warunkéw realizacji umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawcg robot budowlanych, a w szczegdlnosci
kontrola i egzekwowanie od wykonawcy robét budowlanych wykonania i rozliczenia
inwestycji w wyznaczonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym terminie

3.25.zgtaszanie projektantowi zastrzezenn wykonawcy robot budowlanych lub Inwestora
do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnien lub udzielanie
wyjasnien,

3.26.dokonywanie regularnych wpiséw do dziennika budowy/robdt, o ile jest prowadzony oraz
weryfikowanie poprawnosci prowadzenia dziennika budowy/robdét,

3.27.przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru, w tym odebranie od Wykonawcy
certyfikatbw i atestow oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakonczenia
wszystkich prac obejmujgcych przedmiot zamowienia, stanowigcych podstawe do
podpisania kohcowego protokotu odbioru przez Inwestora,

3.28.sporzgdzanie protokotdw koniecznosci zaniechania lub wykonania robdt zamiennych i
dodatkowych, dokonywanie i sprawdzanie rozliczen kosztorysowych w przypadku
wystgpienia robét zamiennych i dodatkowych, w tym przedstawienie skutkéw
finansowych proponowanych zmian w stosunku do rozwigzan przyjetych w dokumentacji
i uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie,

3.29.dokonywanie, sprawdzanie i opiniowanie rozliczen finansowych w trakcie realizacji
Inwestycji, w tym waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, o ile zostata przewidziana w
umowie;

3.30.przewodniczenie w komisjach inwentaryzacyjnych powotanych przez Inwestora,
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3.31.zapewnienie na swoj koszt i ryzyko zastepcy, posiadajgcego odpowiednie uprawnienia
budowlane i do$wiadczenie zawodowe opisane w OPZ, w przypadku niemozliwosci
wykonywania swoich obowigzkéw, na warunkach i po uzyskaniu zgody Inwestora
opisanej § 8 ust. 4.

4. Nadzor inwestorski bedzie sprawowany w dni robocze, z wytgczeniem godzin nocnych.

5. W przypadku koniecznosci zmiany terminu jakiegokolwiek wczesniej zaplanowanego
spotkania (w szczegdlnosci narady rady budowy, odbioréw czesciowych), Inspektor jest
zobowigzany poinformowaé Inwestora, o tym fakcie z 2-dniowym wyprzedzeniem, nie liczac
dnia zgtoszenia.

6. Jesli w Umowie nie okreslono inaczej, Strony postanawiajg, ze wigzgca je formg komunikacji
bedzie jedna z ogdlnie przyjetych form komunikacji: ustna lub pisemna, w tym przy pomocy
telefonu, poczty e-mail lub wiadomosci SMS/MMS. W przypadku komunikacji ustnej, w
rozumieniu rozmowy osobistej lub telefonicznej, Strony zobowigzujg sie do potwierdzenia
zaréwno faktu odbycia wyzej wymienionej rozmowy jak i ustalen przyjetych w jej trakcie
dodatkowo w formie pisemnej. Strony zgadzajg sie, ze formg potwierdzenia sytuacji
przedstawionej w zdaniu poprzedzajgcym bedg wiadomosci e-mail, przestane na adresy
odpowiednio Inwestora lub Inspektora podane w § 8 Umowy

§ 3 Obowiazki Inwestora

1. Inwestor uprawniony jest w szczegolnosci do:

1.1. udziatu, poprzez wyznaczonego przedstawiciela, w czynnosciach organizowanych lub
wykonywanych przez Wykonawce, takich jak: narady robocze, negocjacje, koordynacje,
préby, odbiory i inne, z prawem gtosu, a w przypadkach spornych — z prawem decyzji w
rozpatrywanych sprawach;

1.2. akceptowania lub odrzucania wnioskéw Inspektora w sprawach sposobu prowadzenia
danego zadania inwestycyjnego;

1.3. kontroli stanu zaawansowania robot innych uczestnikow procesu inwestycyjnego, we
wszystkich stadiach ich realizacji i zgdania przedtozenia wyjasnienh i dokumentéw;

1.4. niezwlocznego uzyskiwania od Inspektora informacji dotyczacych stanu realizacji
zadania inwestycyjnego przez danego Wykonawce;

1.5. podejmowania decyzji wigzgcych Inspektora oraz innych uczestnikédw procesu
inwestycyjnego w sprawach zwigzanych z realizacjg danego zadania inwestycyjnego;

1.6. podejmowania ostatecznych decyzji w sprawie zmian rozwigzan projektowych oraz
wyboru wykonawcow, podwykonawcéw i dostawcow materiatdow i urzadzen, w
szczegoblnosci odejmowanie ostatecznej decyzji w zakresie odstgpienia od wykonania
czesci robét przez wykonawce danego zdania inwestycyjnego, w przedmiocie wykonania
prac zamiennych lub dodatkowych, a takze w zakresie zmiany technologii wykonywania
robot albo zmiane materiatéw lub/i urzgdzen w stosunku do technologii czy materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej na podstawie opinii przygotowanej przez
Inspektora; Bez zgody Inwestora wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
Wykonawca nie jest upowazniony do wydania wykonawcy danego zdania
inwestycyjnego polecenia wykonania robét dodatkowych czy zamiennych;

2. Do obowigzkow Inwestora nalezy:

2.1. przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznoprawnej niezbednej do nalezytego
sprawowania nadzoru inwestorskiego przy realizacji Inwestycji; w szczegdlnoSci
przekazanie Inspektorowi listy uczestnikéw procesu budowlanego, wykonawcoéw oraz
innych 0sdb uczestniczacych w realizacji robot budowlanych wraz z danymi kontaktowymi
tych oséb w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy oraz do niezwtocznego
informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o zmianie tych oséb badz ich danych
kontaktowych;

2.2. udostepnienie na wniosek Wykonawcy dodatkowych danych, ktérych potrzeba wytoni
sie w trakcie sprawowania nadzoru inwestorskiego;
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2.3. udostepnienie Inspektorowi pomieszczenia biurowego wraz z dostepem do mediéw
(energia elektryczna, Internet) niezbednych do wykonywania obowigzkéw stuzbowych.

§ 4. Okres swiadczenia ustug

Nadzor inwestorski sprawowany bedzie poczgwszy od dnia zawarcia niniejszej umowy t.j.
dnia ........... r. i bedzie trwat nieprzerwanie do czasu zakonhczenia ostatniego z zadan
inwestycyjnych wymienionych w § 1 niniejszej umowy, jednak nie dtuzej niz do dnia 30
czerwca 2026 r.

Za zakonczenie danego zadania inwestycyjnego uwaza sie dokonanie bezusterkowego
odbioru kohcowego. Obowigzki Wykonawcy w zakresie petnienia funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego obejmujg rowniez okres niezbedny do usuniecia przez Wykonawce robot
budowlanych usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym danego zadania, w ramach
wynagrodzenia okreslonego w §5, nawet jezeli usuwanie tych usterek nastepuje po dacie
okreslonej w ust. 1.

Przesuniecie terminu zakonczenia danego zadania inwestycyjnego, okreslonego w umowie
o roboty budowlane, w stosunku do pierwotnie planowanego terminu o okres nie dtuzszy niz
14 (czternascie) dni, powoduje automatyczne odpowiednie wydtuzenie okresu
obowigzywania niniejszej umowy w zakresie ust. 1, bez koniecznosci sporzgdzenia aneksu
oraz bez prawa do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

. W przypadku przesuniecia terminu zakonczenia danego zadania inwestycyjnego o okres
dtuzszy niz 14 (czternascie) dni w stosunku do pierwotnie planowanego terminu, Strony
zobowigzujg sie do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, okre$lajgcego nowy okres
Swiadczenia ustug oraz odpowiadajgcego mu wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 5. Wynagrodzenie.

. Laczne wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy z tytutu sprawowania nadzoru inwestorskiego

ustala sie w wysokosci: kwota brutto ....... zt (stownie zlotych: ......... ) zgodnie z przyjetg
oferta, ktora stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, w tym: podatek VAT 23% ..... zt
(stownie ztotych: .......... ), kwota netto ......... zl (stownie ziotych: ........ ).

Wysokos¢ wynagrodzenia, wskazanego w ust. 1, stanowi cato§é Wynagrodzenia Wykonawcy
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy i wyczerpuje wszelkie zobowigzania Inwestora
wzgledem Wykonawcy z tytutu jej wykonania. W szczegdlnosci wynagrodzenie brutto zawiera
i obejmuje wszelkie czynnosci, koszty i wydatki Wykonawcy niezbedne do nalezytego i
kompleksowego wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty dojazdu i pobytu na placu
budowy. Ponadto wynagrodzenie ma charakter ryczaitowy i jest state w tym sensie, ze
podlega zmianom jedynie w przypadkach przewidzianych postanowieniami Umowy lub
powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa. Inwestor zobowigzuje sie jednak do pokrycia
kosztéw i optat zwigzanych z uzyskaniem opinii, decyzji, uzgodnien i zezwolen odpowiednich
wladz i organdw jak i kosztéw uzyskania odpowiednich podktaddw mapowych czy
geodezyjnych, warunkéw technicznych i inwentaryzacji, przy czym koszty te, przed ich
poniesieniem muszg by¢ wczesniej zaakceptowane przez Inwestora.

Zapfata wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, nastapi w miesiecznych cyklach
rozliczeniowych, poczawszy od dnia ......... r., na podstawie prawidtowo wystawionych
faktur przez Wykonawce, do ktérych zostang dotgczone zatwierdzone przez Inwestora
dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie ustug w danym okresie (lista obecnosci za
dany okres rozliczeniowy). £gczne wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, zostanie
podzielone na réwne miesieczne transze w wysokosci ... zt (stownie: ... zlotych) netto
kazda, ptatne za nastepujgce miesigce:

3.1. za miesigc wrzesien 2025r., - ...,... zt (sfownie: ... ztotych) netto;
3.2. za miesigc pazdziernik 2025r., - ...,... zt (stownie: ... ztotych) netto;
3.3. za miesigc listopad 2025r., - ...,... zt (stownie: ... zlotych) netto;
3.4. za miesigc grudzien 2025r., - ...,... zt (stownie: ... ztotych) netto;
3.5. za miesigc styczen 2026 r., - ...,... zt (stownie: ... ztotych) netto;
3.6. za miesigc luty 2026 r., - ...,... zt (stownie: ... zlotych) netto;

3.7. za miesigc marzec 2026 ., - ...,... zt (stownie: ... zlotych) netto;
3.8. za miesigc kwiecien 2026 r., - ...,... zt (stownie: ... zlotych) netto;
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3.9. za miesigc maj 2026 ., - ...,... zt (sfownie: ... ztotych) netto;

3.10. za miesigc czerwiec 2026 . - ...,... zt (stownie: ... zlotych) netto;

4. W przypadku dokonania bezusterkowego protokolarnego odbioru ostatniego zdania
inwestycyjnego z wszystkich zadan wymienionych w § 1 ust.1, przed uptywem czerwca 2026
r., wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie rozliczone do wysokosci petnej kwoty
okreslonej w § 5 ust. 1. W takim przypadku ostatnia faktura wystawiona przez Wykonawce
obejmie pozostatg cze$¢ niewyptaconego wynagrodzenia.

5. Wynagrodzenie bedzie ptatne przez Inwestora w terminie i wysokosci dla danej transzy
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia faktury VAT, przy czym do kazdej faktur musi zosta¢ dotgczona
zatwierdzona przez Inwestora lista obecnosci, o ktérej mowa w § 2 pkt 3.15 za danych cyk
rozliczeniowy. W przypadku braku przedtozenia tych dokumentow, termin ptatnosci faktury
nie biegnie, az do dnia ich dostarczenia Inwertorowi.

6. Dopuszcza sie nastepujgce formy doreczania faktur:

6.1. drogg elektroniczng w formie pliku pdf na nastepujagcy adres e-mail Inwestora:
sekretariat@coboru.gov.pl. Inwestor akceptuje wystawianie i przystanie przez
Wykonawce faktur VAT w formie elektronicznej, na podstawie przepiséw ustawy z dnia
11 marca 2004 r o podatku od towaréw i ustug. Faktura elektroniczna bedzie zawierata
imie i nazwisko osoby wystawiajgcej fakture oraz zostanie wystana z adresu Wykonawcy:

albo

6.2. drogg pocztowg — nha adres siedziby Inwestora,

6.3. faktury mogag by¢ doreczane za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w
przypadku ustawowego obowigzku stosowania faktur ustrukturyzowanych Iub na
wniosek jednej ze Stron. Inwestor nie dopuszcza wysytania i odbierania za
posrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, za
wyjatkiem faktur korygujgcych.

7. Zaptata wynagrodzenia nastepuje z dniem obcigzenia rachunku bankowego Inwestora.

8. Platnosci bedg dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
z zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym
w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biata lista
czynnych podatnikow VAT). Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, Inwestor
ma prawo, wedtug wtasnego wyboru, albo wstrzymac sie z ptatnoscig do czasu podania przez
Wykonawce rachunku bankowego zgtoszonego w urzedzie skarbowym albo dokonaé
ptatnosci na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. Strony zgodnie ustalajg, iz jesli
powyzsze spowoduje opOznienie w zaptacie, to opoznienie takie nie stanowi podstawy do
naliczenia odsetek za opdznienie w rozumieniu obowigzujgcych przepiséow. Niezaleznie od
powyzszego, w przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie rachunku bankowego,
Wykonawca zobowigzuje sie pisemnie powiadomic¢ o tym Inwestora.

9. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug, ze szczegélnym uwzglednieniem przepisow
dotyczgcych mechanizméw podzielonej ptatnosci, pod rygorem wstrzymania sie przez
Inwestora z zapfatg wynagrodzenia do czasu wystawienia faktury w sposéb prawidtowy. W
wypadku wstrzymania sie z ptatnoscig z przyczyn opisanych powyzej Wykonawcy nie bedg
przystugiwaty odsetki za opdznienie w ptatnosci.

§ 6. Rozwigzanie umowy

1. Inwestor ma prawo wypowiedzieC niniejszg umowe:

1.1. bez podania przyczyn — z zachowaniem miesiecznego okresu wypowiedzenia;

1.2. ze skutkiem natychmiastowym, z waznej przyczyny, ktéra jest jedna z nizej wymienionych
okolicznosci:

1.1. w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje ustugi w sposob wadliwy lub sprzeczny z
Umowg, w szczegodlnosci gdy powtarzajg sie sytuacje (co najmniej dwukrotnie)
polegajagce na braku prowadzenia komunikacji z Inwestorem, niewydawaniu
niezbednych informacji i dokumentéw, wprowadzaniu Inwestora w btgd, a takze innego
rodzaju zachowania $wiadczgce o braku wspotpracy w zakresie niezbednym do
prawidtowego sprawowania nadzoru inwestorskiego, w tym niewtasciwe udostepnianie
dokumentacji, nieobecnosci na budowie w wymaganym zakresie, niewykonywanie
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obowigzkéw zwigzanych z kontrolg jakosci robdt oraz nierealizowaniu obowigzku
sporzadzania wymaganych sprawozdan i dokumentacji, a takze gdy Inspektor co
najmniej dwukrotnie odmawia lub zaniedbuje wykonania polecen wydawanych przez
przedstawiciela Inwestora;

1.2. gdy Inspektor nadzoru nie wykona w terminie okreslonym Umowg wezwania Inwestora
do wykonania obowigzku wynikajgcego z Umowy, co wplywa na wiasciwg i terminowg
realizacje ustugi,

1.3. Wykonawca zleca, bez zgtoszenia i zgody Inwestora okreslonej w § 1 ust. 5 Umowy,
wykonanie Umowy lub jej czesci podwykonawcy lub wykonuje Umowe przy udziale
osb6b, nie posiadajgcych wymaganych przez Inwestora uprawien lub ktére te
uprawnienia utracity;

1.4. w przypadku gdy Inspektor nie przystapit do wykonywania ustug w terminie 7 dni od daty
zawarcia umowy z wykonawcg robét budowlanych dotyczgcej pierwszego zadania
inwestycyjnego lub przerwat $wiadczenie ustug z zakresu nadzoru, a przetrwa trwa
nieprzerwanie 7 dni, pomimo pisemnego wezwania Inwestora do wznowienia
Swiadczenia ustug;

1.5. jezeli suma kar umownych naliczonych przez Inwestora na podstawie Umowy
przekroczyta 20% catkowitego wynagrodzenia brutto;

Wykonawca moze wypowiedziec¢ niniejszg Umowe tylko z waznych powoddéw z zachowaniem
okresu wypowiedzenia wynoszacego jeden miesigc. Oswiadczenie o wypowiedzeniu ma
skutek na koniec miesigca kalendarzowego. Strony wylgczajg mozliwos¢ wypowiedzenia
niniejszej Umowy przez Wykonawce z przyczyn innych wazne powody. Waznym powodem
jest i) zwtoka Inwestora z pfatnoscig co najmniej dwoch transz miesiecznych oraz ii)
przypadek niezawinionej przez Inspektora i nie bedgcej skutkiem dziatania sity wyzszej
przerwy w Robotach budowlanych trwajgcej nieprzerwanie przez 1 miesigc, skutkujgcej
niemozliwo$cig wykonywania przez niego czynnosci objetych niniejszg Umowa.
Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy, niezaleznie od tego czy jest skladne na podstawie
ustawy czy umowy, oraz oswiadczenie o jej wypowiedzeniu wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci i powinny zawiera¢ uzasadnienie i wskazanie podstawy prawnej.

W ciggu 10 dni od otrzymania o$wiadczenia o rozwigzaniu Umowy (wypowiedzenia lub
odstgpienia), Inspektor nadzoru jest zobowigzany niezwiocznie ztozyé raport z catosci
dotychczas wykonanych prac i przekazaé Inwestorowi catos$¢ posiadanej dokumentacii.

Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku okreslonym w art. 456

ustawy PZP. Umowne prawo do odstgpienia od Umowy moze by¢ wykonane w terminie

miesigca od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawie
odstgpienia od umowy.

Zastrzezenie umownego odstgpienia od niniejszej Umowy nie wytgcza ani nie modyfikuje

odstgpienia w trybie przewidzianym przez przepisy Kodeksu cywilnego.

Zaniechanie $wiadczenia ustug przez Wykonawce w okresie wypowiedzenia Umowy

mozliwe jest tylko w przypadku wyrazenia przez Inwestora zgody w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

§ 7. Kary umowne

Inwestor jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w nastepujgcych

przypadkach:

1.1. wypowiedzenia lub odstapienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia brutto;

1.2. za kazdy przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, polegajgcych w
szczegolnosci na:

a. nieuczestniczeniu w naradach, komisjach lub innych spotkaniach wyznaczonych przez
Inwestora z minimum 2-dniowych wyprzedzeniem — 300,00 zt za kazdg nieobecnos$é,

b. brak pobytéw na budowie, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 pkt 3.15, w tym nieobecnos¢ na
czynnosciach odbiorowych — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek nieobecnosci,

c. niewykonywanie lub nienalezyte wykonywanie obowigzkoéw, o ktérych mowa w § 2 ust.
2 i3 —w wysokosci 0,5 % tgcznego wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 5 ust.1, za
kazdy stwierdzony przypadek,
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d. uchybienie terminowi czasu reakcji wezwanie Inwestora, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 pkt
3.15 pkt iii) i iv) — w wysokosci 0,3 % tgcznego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
zwtoki,

2. Kary sg wymagalne w terminie 7 dni od doreczenia stosownej noty ksiegowej.
Wynagrodzenie wyptacane Wykonawcy wg zasad okreslonych w § 5 Umowy moze zostaé
pomniejszone o wartos¢ not obcigzeniowych, na co Wykonawca wyraza zgode.

3. Strona moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

4. Kara umowa wskazana w pkt 1.1. jest nalezna zaréwno w przypadku skorzystania z
umownego prawa odstgpienia jak i w przypadku odstgpienia od umowy na podstawie ustawy.

5. Natozenie kary wymaga uzasadnienia. Brak sprzeciwu ziozonego w terminie 7 dni od
powiadomienia o0 natozeniu kary oznacza przyznanie przez Wykonawce okolicznosci
stanowigcych podstawe natozenia kary i zgode na obcigzenie nig.

§ 8. Osoby do kontaktéw

1. Do bezposrednich kontaktéw w ramach realizacji umowy Strony wyznaczajg nastepujgce
osoby:
1.1. Ze strony Inwestora:
Z- ca Dyrektora COBORU Pan Arkadiusz Sokotowski, tel.: 612852341; e-mail:
a.sokolowski@coboru.gov.pl
Kierownik Dziatu Administracji COBORU Pani Magdalena Btaszkowiak-Pepel
tel:612852341,e-mail:m.blaszkowiak-pepel@coboru.gov.pl

1.2. Ze strony Wykonawcy:
Koordynatorem zespotu inspektoréw nadzoru bedzie:

Pan ................ (tel. kontaktowy ...................e. )

2. Wszelkie zmiany osoby petnigcej funkcje osoby do kontaktow wymagajg formy pisemnej lub
dokumentowej (w postaci skanu podpisanego dokumentu) i powinny zostaé niezwtocznie
przekazane drugiej Stronie za posrednictwem poczty lub poczty elektronicznej. Zmiany oséb
do kontaktu nie stanowig zmiany Umowy.

3. Osoby wchodzgce w sktad zespotu Inspektorow Nadzoru inwestorskiego poszczegoélnych
branz beda przedstawia zatgcznik nr 2.

4. W przypadku zmiany na etapie realizacji zadan inwestycyjnych os6b wchodzacych w sktad
zespotu nadzoru wskazanych, w ofercie Wykonawcy i zatgczniku nr 2, zmiana bedzie
mozliwa na wniosek Wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami, po
przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Inwestora kandydatury innej osoby spetniajgcej
warunki zawarte w OPZ oraz przedtozeniu dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia tych
os6b wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego oraz posiadajgce aktualng, optacong sktadke cztonkowskg i aktualne oraz
optacone ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

§ 9. Dane osobowe

1. Strony oswiadczaja, ze w zwigzku z zawarciem i realizacjg Umowy przekazaty albo przekazg
sobie wzajemnie dane osobowe swoich przedstawicieli lub pracownikow, upowaznionych do
reprezentowania Stron przy realizacji Umowy: imiona, nazwiska, stuzbowe numery telefonéw
oraz adresy e — mail.

2. Strony bedg przetwarza¢ okreslone w ust. 2 dane osobowe w celu zawarcia i wykonania
niniejszej Umowy, a takze w celach wynikajgcych z wykonywanej przez Strony dziatalno$ci
gospodarczej lub statutowej, w szczegdlnosci w celach analitycznych i statystycznych, a
takze dochodzenia roszczen. Przetwarzanie danych osobowych bedzie pozostawac w
zgodzie z postanowieniami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) — dalej jako ,RODO”.

3. Strony zobowigzujg sie wypetni¢ obowigzek informacyjny, o ktérym mowa w art. 13 i 14
RODO, w ten sposdb, ze Wykonawca niezwtocznie poinformuje, w imieniu Inwestora, swoich
przedstawicieli, pracownikéw lub podwykonawcow, przy pomocy ktorych bedzie realizowat
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Umowe o sposobach, zakresie i celach przetwarzania danych tych oséb przez COBORU —
przekazujgc tym osobom o$wiadczenie Inwestora, stanowigce Zatgcznik nr 5 do Umowy i
bedace wykonaniem przez Inwestora obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w art. 13 i
14 RODO.

§ 10. Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej lub

elektronicznej pod rygorem niewaznosci.

Zatgczniki do umowy stanowig jej integralng czesc¢. Zatagcznikami do umowy s3a:

1.1. Zatgcznik nr 1 - Opis przedmiotu zaméwienia

1.2. Zatgcznik nr 2 — oferta Wykonawcy wraz z kopig dokumentéw potwierdzajgcych
posiadanie wymaganych uprawnien, czionkostwa oraz ubezpieczenia dla czionkow
Zespotu Inspektorow;

1.3. Zatgcznik nr 3 — wzor listy obecnosci

1.4. Zatgcznik nr 4 — Klauzula RODO — COBORU;

1.5. Zatgcznik nr 5 — aktualny wydruk KRS/CEIDG dotyczacy Wykonawcy;

1.6. Zatgcznik nr 6 — protokdt wydania Inspektorowi dokumentacji projektowej;

Bez pisemnej zgody Inwestora Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci, praw i

obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy na podmiot trzeci.

Pomimo ustania stosunku prawnego wynikajgcego z niniejszej Umowy z jakiejkolwiek

przyczyny, w mocy pozostajg postanowienia dotyczgce: wysokosci wynagrodzenia,

odpowiedzialnosci, w tym kar umownych i odstgpienia, ochrony danych oraz wfasciwosci

miejscowej sgdu.

W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i

innych wiasciwych ustaw.

Wszelkie spory zwigzane z niniejszg Umowg rozstrzygane bedg polubownie na drodze

negocjacji miedzy Stronami, prowadzonymi z najlepszg wolg i w dobrej wierze. Strony, przed

skierowaniem sprawy do sgdu, ponadto zobowigzujg sie wysta¢ do drugiej Stronie wezwanie

do dobrowolnego spetnienia Swiadczenia w terminie nie krétszym niz 7 dni od doreczenia

wezwania. W przypadku braku polubownego zakonczenia sporu, sprawe rozpozna sad

powszechny wtasciwy rzeczowo i miejscowo wedtug siedziby Inwestora.

Strony ustalajg adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy jako adresy do doreczen.

W przypadku zmiany adresu do doreczen, Strona, ktérej zmiana ta dotyczy, zobowigzana jest

niezwlocznie powiadomi¢ o powyzszym drugg Strone w formie pisemnej lub formie

dokumentowej (w postaci skanu podpisanego dokumentu) pod rygorem uznania, iz

doreczenie na adres dotychczasowy bylo skuteczne z chwilg pierwszego awizowania

niedoreczonej przesyiki.

W przypadku, gdyby ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy stato sie lub okazato sie

niewazne, nie ma to wptywu na wazno$¢ pozostatej czesci umowy. W takim przypadku Strony

zamienig niewazne postanowienie na postanowienie zgodne z powszechnie obowigzujgcym

prawem oraz zgodnym zamiarem Stron, towarzyszgcym im przy zawieraniu niniejszej

Umowy.

Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

Stron. / Niniejsza umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej i wigze strony z chwilg

ztozenia ostatniego z kwalifikowanych podpiséw elektronicznych.

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Zatgcznik Nr 3 do Umowy
LISTA OBECNOSCI

MIESIgC.....cevveniirenennnn... 202...r.
OSOBA
INSPEKTOR INSPEKTOR INSPEKTOR
NOGIRPAMATEIR NADZORU NADZORU
W BRANZY W BRANZY ELEKTRYCZNEJ
INSPEKTOR NADZORU SANITARNEJ
W BRANZY
) KONSTRUKCYJNO-
DZIEN BUDOWLANEJ
.................................. (imig, nazwisko) (imie, nazwisko)
( imie, nazwisko)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Zatwierdzit:

Inwestor:
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